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ZMLUVA O DIELO C. 01/08/2025

(dalej aj ako ,,Zmluva o dielo” alebo ,ZoD* alebo ,Zmluva®)
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni, zakona ¢. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

CL. | — ZMLUVNE STRANY

Objednavatel: Obec Pucov

so sidlom: Pucov 214, 026 01 Pucov
zastupeny: Ing. Metod Sojcak, starosta obce
ICO: 00 314 820

DIC: 2020561862

bankové spojenie: VUB a.s.

SK 56 0200 0000 0000 2232 5332
(DALEJ V TEXTE AKO ,,OBJEDNAVATEL")

Zhotovitel: STAVPOC s.r.0.
so sidlom/s miestom podnikania: Vojenské 812, 029 01 Namestovo
zapisany v: OR OS Zilina, oddiel: Sro, Vlozka &. 20310/L
zastupeny: Ing. FrantiSek Jendrol, konatel
Ing. Dominik Jendrol, konatef
vo veciach zmluvnych: Ing. FrantiSek Jendrofl
vo veciach technickych: Ing. Dominik Jendrof
bankové spojenie: VUB a.s.
¢islo uctu: SK86 0200 0000 0024 1154 2559
ICO: 44 033 087
DIC: 2022568449
ICDPH: SK2022568449

(DALEJ V TEXTE AKO ,,ZHOTOVITEL")

Cl. Il - PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat riadne a v€as pre objednavatela, s odbornou starostlivostou, na
svoje naklady a nebezpecenstvo, dielo s nazvom:

,Oprava havarijného stavu WC ZS Pucov“

v rozsahu, kvalite a v sulade podra:

1.1. projektovej dokumentacie, ktorej sucastou je aj vykaz vymer vratane jeho dopinkov
(dalej len ,PD"), ktori odovzda objednavatel zhotovitelovi najneskér v lehote do 3 dni odo
dfa ucinnosti tejto Zmluvy,

1.2. rozpoctu zhotovitela predlozeného do verejného obstaravania objednavatela na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,rozpoéet);

1.3. podmienok verejného obstaravania (sutaznych podkladov), na zaklade ktorych bolo
realizované verejné obstaravanie objednévatela na realizaciu diela podla ¢lanku lll. tejto
Zmluvy — terminov plnenia,

2. Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky prace na diele vykona plne v sulade s platnou legislativou,
predpismi a rozhodnutiami tykajucimi sa prac v ¢ase ich realizacie a prislusnymi STN.

3. Rozsah diela a jeho presna Specifikacia su stanovené v PD, ktora bola vypracovand na zéklade
poziadaviek objednavatela, informacii. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa
vplnom rozsahu oboznamil srozsahom apovahou predmetu tejto Zmluvy, s PD,
s podmienkami verejného obstaravania objednavatela (sutaznymi podkladmi), ako aj s dalSimi
vychodiskovymi podkladmi podla tejto Zmluvy. Zhotovitelovi si zname technické, kvalitativne
ainé podmienky potrebné k zhotoveniu diela. V8etky Ukony potrebné k zhotoveniu diela su



predmetom c¢innosti zhotovitela. Zhotovitel vyhlasuje, ze je opravneny a odborne spOsobily
vykonavat dielo podla tejto Zmluvy, priCom disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k vykonaniu diela potrebné.

Zhotovitel sa zavazuje, ze bude dielo vykonané riadne, véas, bez vad a nedorobkov, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi a vsulade stouto Zmluvou, resp. vykonané v sulade
s pisomnymi dohodami zmluvnych strdn. Objednavatel sa zavazuje, ze prevezme a zaplati zan
zhotovitelovi dohodnutd cenu. Zmluvné strany rozumeju, ze objednavatel nema povinnost
prevziat a ani neprevezme dielo, kioré by vykazovalo akékolvek vady, nedorobky, ato ani
v pripade, ak nebrania uzivaniu diela.

Zhotovitel sa zavéazuje na vlastné naklady zabezpecit koordinatora stavby pre bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci podla platnych pravnych predpisov, a to az do odovzdania a prevzatia
diela.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, ze sa podrobne oboznamil s miestom pinenia diela
a s existujucim stavom na zaklade miestnej obhliadky.

Dielo bude financované z prostriedkov poskytnutych z Ministerstva Skolstva, vyskumu, vyvoja a
mladeze Slovenskej republiky a z vlastnych prostriedkov objednavaterla.

CL. lll - TERMIN PLNENIA

1.1. Termin prevzatia staveniska: do 3 dni odo dia uc¢innosti zmluvy

1.2. Termin zacatia prac: do 3 dni od prevzatia staveniska

1.3. Termin ukoncenia prac: do 28.8.2025

1.4. Termin odovzdania diela: nasledujuci pracovny den od ukoncéenia prac

Zhotovitel je povinny bezodkladne v den vzniku udalosti, vzdy pisomne ako aj Gstnou formou /aj
telefonicky/, informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizaciu predmetu Zmluvy s dosledkom prediZzenia lehoty na odovzdanie diela, zaroven aj
s désledkom prediZenia lehdt uvedenych v harmonograme prac; ako aj o opravnenych
dévodoch takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa tyka aj akéhokolvek planovaného odklonu
od harmonogramu prac, pri¢om objednavatel je povinny o skuto¢nosti zakladajicej odklonenie
od prac informovat objednavatela bezodkladne, najneskér do 24 hod.. Ak ddjde k zdrzaniu prac,
musi zhotovitel preukazat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava. V pripade
poruSenia tohto ustanovenia ma objednavatel pravo, za kazdé aj jednotlivé porusenie, na
Uhradu zmluvnej pokuty vo vySke 1.000,- €. Ustanovenie o ndhrade $kody tymto nie je dotknuté.
Dielo podla tejto Zmluvy bude v €ase odo dna zacatia prac, do ukonéenia prac, podla ods. 1.
bod 1.2. a 1.3., vykonavané v terminoch podla harmonogramu prac, ktory predlozi zhotovitel
objednavatelovi v lehote do 5 pracovnych dni od Ucinnosti tejto zmluvy. Dielo podra tejto Zmluvy
bude zhotovitelom dokoncené a objednavatelovi odovzdané v termine dojednanom v ods. 1.,
bode 1.4. tohto ¢lanku; pokial nedbjde k okolnostiam na zaklade ktorych moéze dojst
k odovzdaniu diela v neskorSom ¢ase (napr. z dévodu opravneného pozastavenia stavby
a pod.).

V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnu akékolvek prekazky (s vynimkou tych, ktoré by
mohol spésobit objednavatel), ktoré by pripadne mohli mat za nasledok posunutie
ktoréhokolvek terminu zhotovenia diela alebo jeho &asti v zmysle tejto Zmluvy, zhotovitel sa
zavazuje vykonat vSetky mozné a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby omeskania na
vlastné naklady bez naroku ich uplatnenia voci objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje najma
nie vSak vyluéne navysit kapacity svojich pracovnikov bez akéhokolvek obmedzenia a obstarat
s tym slvisiace mechanizmy za U¢elom realizacie diela.

Ak posledny den lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto
Zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného pokoja,
zhotovitel je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat v najbliz§i pracovny defi nasledujici po
dni pracovného volna alebo pracovného pokoja.

Ak by v priebehu realizacie diela doSlo k rozporom medzi objednavatefom a zhotovitelom,
nesmie doéjst k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac zhotovitefom; okrem
pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zak. a § 552 ods. 1 Obch. zak.

Zhotovitel' je povinny vSetky technologické postupy v ramci vystavby vopred prekonzultovat
s objednavatefom, avzdy v dostatoénom case pred tou, ktorou realizaciou (t.j. napr. pred
objednavkou tovarov, prac a pod.) v zmysle harmonogramu prac.



CL. IV — MIESTO VYKONANIA PREDMETU ZMLUVY

Miestom vykonania diela je obec Pucov (dalej spolu v texte aj ako ,stavenisko®).

CL. V — CENA DIELA

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel zhotovitefovi
dojednant cenu za dielo vo vyske 39 593,32 EUR bez DPH, t.j 48 699,78 EUR vratane
prislusnej DPH.

1.1. Cena dojednana zmluvnymi stranami vychadza zcenovej ponuky zhotovitela -
prilozeného rozpoctu zaokrihleného na dve desatinné miesta, ktory tvori prilohu €. 1
tejto Zmluvy, a ktord je kompletna. Za spravnost kalkulacie rozpoctu zodpoveda
zhotovitel. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikécii ustanovenia § 547 ods. 1
Obchodného zakonnika v platnom zneni, t.. jednostranné dodato¢né zvySenie ceny
zhotovitelom nie je mozné. Takto ur€ena dohodnutd cena za dielo je realna, pokryva
vSetky néklady spojené so splnenim zavazkov podla tejto Zmluvy a zhotovitel nemé narok
na zvySenie ceny, ktory vyplynie ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri
priprave sutaznej ponuky.

2. V cene su zahrnuté v8etky néklady potrebné na zhotovenie diela podra tejto Zmluvy. Zhotovitel
nie je opravneny Uctovat objednavatelovi Ziadne iné finan¢né Ciastky, ako su dojednané v tejto
Zmluve.

3. Narok zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo vznika riadnym, v€asnym, bez vad a nedorobkov,
vykonanim diela, ktoré bude overené UspeSnym vykonanim skuSok a jeho prevzatim
objednavatelom, pokial nie je vtejto Zmluve dojednané inak; resp. v pripade prevzatia
jednotlivych &asti diela, po ich protokolarnom prevzati zo strany objednavatela.

4, V dohodnutej cene su zahrnuté vSetky prace a dodavky vratane vedrajSich, pomocnych a
doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k Uplnému a bezchybnému vykonaniu
predmetu diela.

5. Zmluvna cena dohodnuté v bode 1. €l. V. sa m6ze zmenit dohodou zmluvnych stran v pripade,
ak dbjde k vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajucich ndkladov na zhotovenie
Diela. Za nepredvidatelné podmienky sa povazuje miera inflacie vySSia ako 5% v porovnani s
cenami vyplyvajucimi z cennika stavebnych prac pouzitého Zhotovitefom pri priprave cenove;j
ponuky platnymi v ¢ase prekladania ponuk.

6. Zhotovitel je zaroven opravneny pozadovat navySenie ceny Diela indexaciou predlozenim
pisomnej Ziadosti o sthlas s uplatnenim indexacie Objednavateflovi, na zaklade Gdajov indexu
vyvoja cien v stavebnictve zverejhiovaného Statistickym uUradom SR kvartdlne (dostupné na
odkaze: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou
cenou a preindexovanim navy$enou zmluvnou cenou bude vacsi ako 5%. Ak Objednavatel
pisomne odsuhlasi navySenie ceny, uhradi Zhotovitelovi len rozdiel medzi preindexovanou
zmluvnou cenou, ktorej navySenie bude predstavovat viac ako 5%. a zmluvnou cenou
navy$enou o 5% a indexécia cien sa bude tykat len stavebnych materialov, ktoré este neboli
obstarané Zhotovitelom ku dnfu predlozenia ziadosti o suhlas s uplatnenim indexéacie
Objednavatelovi. Po odsuhlaseni uplatnenia indexacie zmluvnych cien Objednavatelom, je
Zhotovitel povinny ku kazdej dalSej fakture prikladat vypocet Upravy fakturovanej ceny
indexovanim, z ktorej musi byt tiez zrejmé, aka ¢&ast poloziek bola vyfakturovana pred
indexaciou ceny a aka Cast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

7. Objednévaterl je opravneny uplatnit si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny akceptovat’ znizenie
zmluvnej ceny Diela indexaciou na zaklade udajov indexu vyvoja cien v stavebnictve
zverejiovaného  Statistickym  Gradom SR kvartdlne  (dostupné na  odkaze:
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a
preindexovanim znizenou zmluvnou cenou bude vacsi ako 5%. Objednavatel uhradi
Zhotovitelovi zmluvni cenu znizenl o rozdiel medzi zmluvnou cenou znizenou o 5% a
preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej znizenie bude predstavovat viac ako 5%. Indexéacia
cien sa bude tykat len stavebnych materidlov, ktoré neboli obstarané Zhotovitelom ku driu
predloZenia Ziadosti na uplatnenie indexacie zmluvnych cien Objednavatelom. Po doruceni tejto
Ziadosti Zhotovitelovi, je Zhotovitel povinny ku kazdej dalSej faktlure prikladat vypocet Upravy
fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt zrejmé aka Cast poloziek bola vyfakturovana
pred indexaciou ceny a aka Cast je vyfakturovand s indexovanou cenou.




VSetky Upravy zmluvnych cien indexovanim budd na zéklade priloh k faktiram spracované v
samostatnej indexacnej fakture resp. dobropise po vystaveni konecnej faktury.

CL. VI - FINANCOVANIE, FAKTURACIA A PLATENIE

Objednavatel zaplati zhotovitelovi za riadne a v&as zhotovené dielo dojednanu cenu, spésobom

a v lehotéch nizsie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel bude platit dojednani cenu za dielo &iastkovo, na

zéklade vykazu skutoCne zrealizovanych prac adodavok zhotovitefa, odsuhlasenych a

podpisanych objednavatelom, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (dalej len ,vykaz prac®),

ato na z&klade jednotlivych ¢iastkovych danovych dokladov - faktar, ktoré vystavi zhotovitel

v stlade s prisluSnymi predpismi platnymi v ¢ase ich vystavenia. Vykaz prac bude v Casti

jednotlivych cien poloziek zaokrahleny na dve desatinné miesta na 1 eurocent. Pre vylucenie

akychkolvek pochybnosti plati, ze zhotovitel je opravneny vystavit ¢iastkova faktdru maximalne

1 x mesacne, pri€om je opravneny vystavit faktiru aj za dlhSie obdobie ako 1 mesiac.

Osoba splnomocnena objednavatelom vykona kontrolu spravnosti kazdého jednotlivého vykazu

prac, a vrati ho zhotovitelovi parafovany do 6 dni od jeho predloZenia. V sulade s potvrdenym,

podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel Ciastkovl faktaru. Ako

podklad k fakturacii sa pouzije tento vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podla stavebného

dennika neméze sluzit ako podklad k fakturacii a faktdra vystavena iba na tomto podklade bude

zhotovitelovi vratena ako neopravnena. V pripade, ked objednavatel s niektorymi polozkami

vykazu prac nebude suhlasit, vyznaci ich a dohodne sa so zhotovitelom tak, aby tento mohol

fakturovat aspon polozky nesporné v dohodnutej miere. Ak neddjde celkovo k dohode, tak

sporné polozky budu rieSené v ramci dalSej faktury, pokial nebudld objednavatelom celkom

opravnene odmietnuté.

Zmluvné strany sa dohodli, ze jednotlivé Ciastkové faktiry za dielo je zhotovitel opravneny

vystavit najskor po odsuhlaseni a podpisani vysSie uvedeného vykazu prac, pricom zhotovitel je

povinny vystavit' faktdru za dodavku tychto €iastkovych prac do 15 dni odo dra odsuhlasenia

a podpisania vySSie uvedeného vykazu prac. Tieto jednotlivé Ciastkové faktiry, ako aj nizSie

uvedenU koneénu faktaru, je zhotovitel povinny doruéit objednavatelovi okrem tlaéenej formy

v pocte 6 ks, aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail: podatelna@pucov.sk, spolu

so vSetkymi prilohami v tejto Zmluve uvedenymi, ako aj s fotodokumentaciou zrealizovanych

prac a zabudovanych materialov. V pripade velkého objemu dat objednavatel akceptuje aj

ulozenie dat na Ulozisko s naslednym e-mailovym oznamenim na vy$Sie uvedeny e-mail.

V zmysle uvedeného je zhotovitel povinny ku kazdej Cciastkovej fakture prilozit vSetky

prislichajuce podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to najma:

- zapisnice, rozbory, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach,

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov,

- 1x képiu stavebného dennika vrozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovanych préac
a zabudovanych materiélov,

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii,

- zarucné listy,

- vysledky skusSok, certifikaty, osvedCenia o vykonanych skiSkach pouzitych materialov
a vyrobkov,

- doklady o sp6sobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidencné listy odpadov, hlasenia
0 vzniku odpadu),

- smenovky,

- ako aj prislusnd fotodokumentaciu k fakturovanej ciastke, ato ku vSetkym pracam,
materidlom, sluzbam a pod. dodanym v zmysle odsuhlaseného a podpisaného toho ktorého
konkrétneho vykazu prac.

Faktlra bude mat tieto nalezitosti:

* oznacéenie zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, ICO, DIC,
e (Cislo faktary,

* den vystavenia a den splatnosti faktary, datum dodania,

* ufaktdr s uplatnenim DPH hodnotu DPH v % a v EUR a IC DPH,

e fakturovant sumu v EUR,



* oznacenie osoby, ktora faktdru vystavila,
* peciatku a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitela,
* prilohy v rozsahu a spracované spésobom, aky predpisuje tato zmluva,

* oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo U¢tu, na ktory sa ma platit, konstantny a
variabilny symbol,
* nazov diela,

Konecna faktura bude zhotovitelom vystavena a zhotovitefom objednavatelovi doruc¢ena
v dein podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani uz Uplne vSetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Koneéna faktura je
suc¢asne prehlasenim zhotovitela, ze nebude uplatfiovat voéi objednavatelovi ziadne dalSie
finanéné poziadavky.

Zmluvné strany si dohodli splatnost kazdej faktiry 60 dni odo dfa jej doru€enia objednavatelovi
v sUlade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zakonnika. Kazda jednotliva faktira musi okrem
beznych nalezitosti a priloh, obsahovat aj vyuctovanie celého rozsahu préac tvoriacich predmet
tejto Zmluvy, a to na zaklade vykazu prac.

Zaplatenim ktorejkolvek faktiry sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov z Gc&tu
objednavatela.

V pripade vratenia ktorejkolvek faktury zhotovitela objednavatelom, pre chybné vyuctovanie
ceny alebo nespravne uvedenie inych podstatnych Udajov podla zdkona, resp. v pripade
absencie priloh faktlry v zmysle tejto Zmluvy, tdto je povinny zhotovitel opravit v o najkratSom
moznom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel s platbou v omesSkani; nova lehota
splatnosti zaCne plynat diiom dorucenia opravenej faktary.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit pripadné pohladavky vocéi druhej strane
tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného sudhlasu druhej strany, pod nasledkom
neplatnosti takéhoto Ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat akymkolvek zabezpecovacim
prostriedkom druhej zmluvnej strany.

CL. VIl — STAVENISKO

Stavenisko, odovzda objednavatel zhotovitelovi k prevzatiu v termine v sulade s¢l. Il tejto
Zmluvy, o ¢éom zmluvné strany spiSu ,Zdpis o odovzdani / prevzati staveniska®”; pricom
zhotovitel je povinny stavenisko od objednavatela prevziat v uréeny den. Suc€astou tohto
protokolu bude aj fotodokumentécia stavu staveniska.

Zhotovitel je povinny zoznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestnenim a trasou podzemnych
vedeni a inzinierskych sieti na stavenisku, zelefiou a inymi cudzimi objektmi a dbat’ na to, aby
v priebehu realizacie diela nedoSlo kich poskodeniu. Zhotovitel sa zavazuje pred zacatim
stavebnych prac na diele zabezpecit skutoéné vyty€enie inzinierskych sieti v celom aredli,
pricom uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat cistotu a poriadok, robit denny poriadok
pracoviska, v sllade sa zakonom o odpadoch odstrafovat na svoje naklady a bez omeSkania
odpady vzniknuté jeho ¢innostou. Pokial dbjde €innostou zhotovitela k znecisteniu prifahlych
komuniké&cii a pléch, a to i mimo aredlovych ¢&i inych pléch, je zhotovitel povinny tieto na svoje
néklady neodkladne vycistit, ako aj tieto kropit, aby sa zamedzilo prasnosti; priCom uvedené
opatrenie na zamedzenie prasnosti sa pouzije na celé stavenisko. Ak porusi zhotovitel
povinnost podlfa tohto bodu, a napriek upozorneniu objednavatela v stavebnom denniku
neporiadok v lehote uréenej objednavatelom neodstrani, resp. nezamedzi prasnosti, je
objednavatel opravneny po predchadzajicom upozorneni urobit poriadok ako aj zabezpecit
kropenie na zamedzenie prasnosti na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa dalej zavazuje nenarusSit trvaly a bezpecny prichod a prijazd k objektom v blizkosti
staveniska a to pocas celej doby vystavby.

Objednavatel bude mat na stavenisku stavebnotechnicky dozor, €o berie zhotovitel na vedomie.
Kedykolvek v priebehu realizacie diela bude prostrednictvom neho sledovat najma, ¢i su prace
vykonavané podla zmluvnych podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.

e Stavebnotechnicky dozor objednavatela budl vykonavat osoby uréené objednéavatefom, ktoré
objednavatel pisomne ozndmi zhotovitelovi vopred.

Zhotovitel je povinny zabezpecit U€ast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok
aprac, ktoré bude vykonavat stavebnotechnicky dozor arobit okamzité opatrenia na
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odstranenie vytknutych zavad. Zhotovitel zabezpe¢i na stavenisku svojho stavbyvediceho,
ktorého meno oznami pisomne objednavatelovi najneskér v den prevzatia staveniska.
Zhotovitel zabezpeci pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok medzi
svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodavatelov.

Zhotovitel vyluci zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat objednavatel odévodnené
namietky. Uvedené namietky sa mézu tykat nedodrziavania pokynov a postupov na stavenisku,
nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zrunosti alebo pracovitosti, poruSovania
bezpecnostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajacich sa dévernosti a dalSich
nedostatkov. Vylu€enie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykona tak, aby tym
objednavatelovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realizacii prac je zhotovitel povinny dodrziavat vSetky platné pravne predpisy tykajluce sa
najma bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi a nakladani s odpadmi.
Zhotovitel je zodpovedny za informovanie svojich zamestnancov o bezpeénostnych
a poziarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.

Zhotovitel je povinny stavenisko ku dniu odovzdania diela vycistit a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany protokol. Sucastou tohto protokolu
bude aj prislusnd fotodokumentacia stavu staveniska. Zmluvné strany rozumeju, ze
objednavatel nema povinnost prevziat a ani neprevezme dielo, ak stavenisko ku driu
odovzdania diela nebude vycistené a prevadzkyschopnom stave.

Zhotovitel sa zavazuje uhradit sumu skutoéného odberu elektrickej energie a vody, skutocne
odobratej podfa vyuctovania. Pred zahajenim odberu el. energie, vody, spiSe zhotovitel
s poskytovatelom médii protokol, v ktorom uvedu pociatocny stav samostatnych meracov el.
energie avody. Po odovzdani staveniska spiSe zhotovitel s poskytovatelom médii protokol
s uvedenim konecného stavu samostatnych meracov el. energie a vody.

Pred zahdjenim prac zhotovitel zabezpeci fotodokumentaciu skutkového stavu terénu
a vSetkych susednych stavieb v dotyku s navrhovanou stavbou, ktoré mézu byt ohrozené
stavebnou c¢innostou pri realizacii diela, v mieste celej stavby diela, na vlastné naklady. Tato
dokumentacia bude sucastou dokumentécie k prevzatiu diela objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje pocas vecernej a nocnej doby vylucit prevadzku tazkych stavebnych
strojov a nakladnych vozidiel (ich prevadzku sustredit v rozmedzi od 7.00 hod. do 18.00 hod.
Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu zabezpecit stavenisko tak, aby zodpovedalo vSetkym
bezpecnostnym predpisom; pricom za uvedené nesie plnd zodpovednost.

CL. VIl - STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel (stavbyveduci zhotovitela) je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach,
ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi képiami, z ktorych je jedna pre
objednavatela.

Povinnost viest stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavatela, ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budi obidve zmluvné strany vyjadrovat do 3 pracovnych
dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac ulozeny u stavbyvediceho zhotovitela.
Objednévatel ma pravo denne na jednu kopiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré odovzda
zhotovitel, resp. stavbyveduci zhotovitela, stavebno-technickému dozoru objednavatela.
Stavebny dennik bude obsahovat najma: datum, Udaje o pocasi, Udaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich pocty, mechanizmy, €asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer dodavok,
stavebnych prac podla objektov. Taktiez preruSenie prac s odbévodnenim, zaznamy
o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zaznamy o vykonanych skuskach, zmeny
aodchylky vykonavanych prac od schvalenej PD, zapisy o dohodach zhotovitela
s objednavatelom a projektantom, poziadavky opravnenych oséb na odstranenie nedostatkov,
Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

CL. IX — PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

Neaplikuje sa



CL. X — ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel diela najneskér 4 pracovné dni pred ukoncenim prac vopred oznami objednavatelovi,
Ze prace na diele alebo jeho ¢asti su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Spolu s oznamenim
zhotovitel' zaroven zasle objednavatelovi stipis vykonanych prac spolu prisluchajucimi
dokladmi v zmysle tejto Zmluvy, ako aj predpokladanu ¢iastku, ktora bude fakturovana
v konecnej fakture.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat je splnend riadnym a v€éasnym vykonanim zmluvne objednanej dodavky
diela v celom rozsahu,

b) povinnost prevziat je splnena vyhlasenim objednavatela v protokole o odovzdani prevzati,
ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela alebo jeho Casti spiSu zmluvné strany ,Protokol o odovzdani a prevzati“, ktory
bude obsahovat najm& zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitela a
objednavatela, ako i vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdané dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel, zhotovitel znasa nebezpefenstvo Skody na
zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel doda objednavatefovi najneskér 4 dni pred odovzdanim diela vSetku nalezitd

dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu a uzivaniu dokonceného diela, ktorych vyhotovenie a

dodanie je su¢astou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

- 1x képiu stavebného dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii;

- revizne spravy (ak relevantné),

- zarucné listy,

- doklady o sp6sobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidenéné listy odpadov, hlasenia
0 vzniku odpadu);

bez vySSie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat dielo za dokon¢ené a prevziat ho.

Z uvedeného vyplyva, Zze chybajuce doklady, az do doby ich predlozenia, s povazované za

vadu, ktora brani uzivaniu diela.

V pripade, ak zhotovitel nepredlozi vSetky uvedené podklady v zmysle predchadzajuceho bodu

do 7. dni od odovzdania diela, vznikne objednavatelovi narok /pravo/ na uhradenie zmluvnej

pokuty vo vySke 500,- € za kazdy aj zaCaty defi omeskania; ustanovenia o nahrade Skody tymto

nie su dotknuté.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednévatela na kontrolu prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe

budi zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to 3 dni pred ich zakrytim; v pripade poruSenia

tohto dojednania m& objednavatel pravo vykonat pripadnu previerku na néklady a tarchu

zhotovitela. V pripade zakrytych prac je zhotovitel povinny pred ich zakrytim vyhotovit

fotodokumentaciu a tato prilozit k jednotlivym faktdram a supisom prac.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonéeni diela (dalej len ,previerky”)

za Ucelom overenia riadneho ukonéenia diela v sulade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo

ako celok alebo akakolvek jeho ¢ast neprejde previerkami, potom bude zhotovitel povinny

promptne odstranit vSetky vady alebo iné nedostatky, v dosledku ktorych dielo nepreSlo

previerkami a objednavatel m6ze odmietnut prevziat dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna

vada diela a dojde kvoli vykonavaniu previerok diela objednavatelom k odlozeniu prevzatia

diela, zhotovitel nie je v omeskani s odovzdanim diela.

CL. XI- PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel

1.1. Zhotovitel je povinny vykonat dielo riadne, v&as, bez vad a nedorobkov na svoje naklady,
na svoje nebezpeenstvo a vdojednanom termine vykonania diela ho odovzdat
objednavatelovi.

1.2. Zhotovitel je opravneny pouzit na vykonanie diela iba subdodavatelov, ktorych uviedol v
prilohe €. 2 zmluvy a odsuhlasenych objednavatefom, alebo inych subdodavatefov v
sulade s tymto ¢lankom zmluvy.

1.3. Po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela m6ze zhotovitel na vykonanie
diela pouzit inych subdodavatelov nez subdodavatelov uvedenych v zozname
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subdodavatelov, ktori su zapisani v registri partnerov verejného sektora podla § 11
zakona o verejnom obstaravani, ak relevantné.
Za Uc¢elom zmeny v osobe subdodavatela je zhotovitel povinny dorucit objednavatelovi
ziadost 0 zmenu v zozname subdodavatelov, ktord musi obsahovat:
1.4.1. identifikaCné Gdaje navrhovaného subdodavatela, ktory by mal vykonat dielo alebo
jeho
Cast alebo iné plnenie podla zmluvy, Udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia,
1.4.2. podiel plnenia zmluvy, ktory ma zhotovitel v umysle zabezpecit prostrednictvom
subdodavatela,
Kazda ziadost podla bodu 1.4. tohto ¢lanku zmluvy musi byt objednavatelovi odovzdana
v€as tak, aby nezdrziavala postup vykonania diela a to najneskér 10 (slovom: desat)
pracovnych dni pred navrhovanou zmenou subdodavatela (podpisanim zmluvy o
subdodavke).
Objednavatel je povinny vyjadrit sa k Ziadosti podla bodu 1.4. tohto ¢lanku zmluvy,
obsahujlcej vSetky informacie a doklady podfa bodu 1.4. tohto ¢lanku zmluvy, s
uvedenim, €i so zmenou suhlasi alebo nie najneskdr do 5 (slovom: piatich) pracovnych
dni odo dna jej dorucenia.
Ak sa objednavatel v lehote podla bodu 1.6. tohto ¢lanku zmluvy nevyjadri, predpoklada
sa, ze s navrhovanou zmenou zoznamu subdodavatelov suhlasi. Uvedené ustanovenie
zmluvy neplati, ak zhotovitel nepredlozil objednavatelovi spolu so Ziadostou o zmenu v
prilohe €. 2 zmluvy informé&cie a doklady uvedené v bode 1.4. tohto ¢lanku zmluvy.
Objednavatel je opravneny odmietnut najma tych subdodavatelov,
1.8.1. v sUvislosti s ktorymi sG mu zname pripady, ked nedodrzali svoje zavazky,
1.8.2. ktorych finanéné a technické postavenie spolahlivo negarantuje plnenie zavazkov
z0 zmluvy alebo
1.8.3. ktori nespinaju podmienky podra bodu 1.3 tohto &lanku zmluvy.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi uzatvorenie zmluvy o subdodavke
najneskér do 20 (slovom: dvadsiatich) dni odo dna uzavretia prisluSnej zmluvy o
subdodavke ako aj ich pripadnych dodatkov.
Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby v zmluve o subdodavke bolo dostato¢ne oSetrené,
aby subdodévatel mohol vykonat dielo alebo jeho ¢€ast prostrednictvom dalSieho
subdodavatela len na zaklade pisomného suhlasu objednavatela postupom podra tohto
¢lanku zmluvy.
Na zaklade pisomnej ziadosti objednavatela je zhotovitel povinny najneskér do 3 (slovom:
troch) pracovnych dni odo dna dorucenia Ziadosti odovzdat objednavatelovi kdpiu kazde;
uzatvorenej zmluvy o subdodavke v zneni jej pripadnych dodatkov.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze odsuhlasenie zmeny subdodavatelov zo strany
objednavatela ziadnym spdsobom nezbavuje zhotovitela zavazkov vyplyvajucich mu zo
zmluvy.
Pre odstranenie pochybnosti zmluvné strany vyhlasuju, ze zhotovitel je povinny
postupovat podra tohto ¢lanku zmluvy aj v pripade, ak v priebehu sutaze nepredlozil
objednavatelovi Ziadny zoznam subdodéavatelov, resp. tvrdil, Ze dielo vykona osobne a
nasledne vznikla potreba vykonat dielo alebo jeho ¢ast subdodavatefom.
Zhotovitel je povinny pri vybere subdodavatela postupovat tak, aby vynalozené naklady
na zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a
cene.
Zhotovitel zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby
plnenie realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam.
Porusenie jednotlivych bodov tohto ¢lanku zmluvy sa povaZuje za podstatné poruSenie
tejto Zmluvy, s moznostou odstupenia od zmluvy, pricom v pripade jeho poruSenia ma
objednavatel moznost’ na Uhradu zmluvnej pokuty voci zhotovitelovi vo vyske 1.000,- € za
kazdé aj jednotlivé poruSenie; ustanovenia o ndhrade Skody tymto nie su dotknuté.

. Kazda zmena subdodavatelov sa musi vykonat formou dodatku k zmluve.
. Zhotovitel, najneskdér v den zacatia prac /vykonavania diela/ ur€i zodpovedného a

kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace na stavenisku.

. Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podfa tejto Zmluvy zabezpe it pre

svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z OPP a BOZP platnych v
Slovenskej republike, o €¢om predlozi objednavatelovi doklad, a to najneskér v den zacatia
prac. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpec¢nost pri
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praci a bezpecnost technickych zariadeni pri realizcii stavebnych prac v sulade s
ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel méze stavbu zabezpecovat len prostrednictvom zamestnancov, resp. tretich
0s06b, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné prace podfa zmluvne
dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase.

Zhotovitel predlozi stavebnotechnickému dozoru objednavatela zoznam technikov, resp.
zoznam pracovnikov, ktori sa budu podielat na realizacii tohto diela a zavazuje sa, ze
uvedeni pracovnici budld reSpektovat pokyny zastupcu objednavatela. V pripade
nereSpektovania zastupcu objednévatela ma stavebnotechnicky dozor objednavatela
pravo zakazat vstup prislusnym pracovnikom zhotovitela na stavenisko a zhotovitel je
povinny tento zakaz reSpektovat.

Stroje, zariadenia, konstrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré su potrebné na vykonanie
diela) doda zhotovitel na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel zabezpedi na svoje
naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montazne
pracovisko).

Zhotovitefom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat
také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej tdrzbe spinali okrem
platnych STN a EN a inych nadvaznych predpisov aj vysoké estetické naroky uréené
projektom stavby/diela. Zhotovitel sa zavdzuje polas realizacie diela zabezpeovat
kontrolné skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych Casti diela podfa platnych STN a
EN. Ak materialy, alebo stavebné <c&asti pochadzaju od vyrobcu, ktory podlieha
permanentnému dohfadu, alebo kontrole zodpovedajlcej Statnej skiSobne, objednavatefl
méze po dohode so zhotovitefom od skuSok upustit za podmienky, ze zhotovitel predlozi
potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu. VSetok material, ¢asti, komponenty a zariadenia
pouzité na stavbu diela budd (i) nové, (ii) takého typu a na taky ucel, na ktory maja byt
pouzivané podla poziadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a stupha medzi
podobnymi typmi, bez vad a chyb. Prace, ktoré nie s v sulade s tymito poziadavkami,
vratane neschvélenych a riadne neautorizovanych nahrad, mézu byt povazované za
vadné.

Zhotovitel je povinny predlozit a nechat’ schvdlit v dostato€nom ¢asovom predstihu /pred
montazou, resp. zhotovenim/ pisomne poverenou osobou Objednévatefa vzorky zo
vSetkych vizualne vnimatelnych do diela zabudovanych materialov a komponentov
a vizualne vzorky montaznych celkov.

V pripade, ak zhotovitel nepredlozi, resp. pouzije objednavatefom opravnene
neschvélené materialy, komponenty (dalej ako ,prvky“) v zmysle tohto bodu Zmluvy,
objednavatel je opravneny dielo, resp. jeho Cast neprevziat a zhotovitel je povinny tieto
prvky bezodkladne, v pripade, ak s nimi objednavatel nebude suhlasit, vymenit / nahradit;
pricom v pripade, ak pride zo strany zhotovitela k omeskaniu, objednavatel je opravneny
uplatnit sankcie uré¢ené v tejto Zmluve.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne, priCom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou skimat, ¢i pokyny mu
dané objednavatefom su vhodné kvykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel bez
zbyto€ného odkladu neupozorni objednavatela na nevhodnost tychto pokynov,
zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi spésobené. V pripade, ak bude
objednéavatel pisomne trvat na svojich pokynoch napriek skutoc¢nosti, ze bol na dévod ich
nevhodnosti zhotovitelom upozorneny, nezodpoveda zhotovitel za vady diela priamo
sposobené nevhodnostou tychto pokynov.

Zhotovitel je povinny vynalozit odbornu starostlivost na zistenie skrytych prekazok, ktoré
sa tykaju miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, ze zisti takéto prekazky a tieto
prekazky znemozfiuju vykonanie diela riadnym spdsobom, je povinny bez akéhokolvek
odkladu na to upozornit objednavatela a navrhndt mu primerand zmenu diela. V pripade,
ak zhotovitel porusil svoju povinnost tieto prekazky zistit, ma objednavatel pravo na
nahradu skody, ktora mu tym vznikla, inak nema ziadna zo zmluvnych stran na nahradu
Skody narok. Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne a v€as, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatefovi a ak sa
nedaju odstranit, navrhnut objednavatelovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel je povinny
skontrolovat vSetky plany a technické podklady a pisomne upozornit objednavatela na ich
nekompletnost’ alebo nedokonalost.

Zhotovitel poskytne zastupcom Objednavatela Uplny a neruSeny pristup na Stavenisko a
ku vSetkej dokumentacii slvisiacej s realizaciou diela.
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Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu
spOsobenu tretim osobam v slvislosti s jeho Cinnostou a prevadzkou minimalne na
hodnotu celého diela v EUR s DPH. Tieto poistenia sa zhotovitel zavazuje udrziavat v
platnosti po cely €as platnosti a U¢innosti tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny uvedené
poistenia preukazat objednavatelovi na jeho pozZiadanie bezodkladne; v pripade
porudenia tohto dojednania ma pravo objednévatel od tejto Zmluvy odstupit a zaroven
pravo pozadovat zmluvna pokutu vo vySke 500,- € za kazdé aj jednotlivé poruSenie;
ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je

povinny na vlastné naklady odstranit odpady, ktoré vznikli v désledku jeho ¢&innosti;

prislusné doklady o nalozeni s odpadom je povinny odovzdat objednavatelovi v ramci
prislusnych ¢iastkovych faktdr. Zhotovitel sa zavézuje vSetku nim spdsobenu sutinu,
odpadovy a obalovy materidl sam priebezne odstrafiovat, minimalne raz za tyzden.

Zhotovitel je povinny uvolnit stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole.

Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materialov si po dobu vystavby zabezpecuje

zhotovitel.

Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vSetkych zalezitostiach

spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zuc€astnit 1 x tyzdenne, a v pripade potreby

i v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych prac, ktoru zvola

stavebnotechnicky dozor objednavatela.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecdit vdetky povinnosti pévodcu odpadu,

najmad odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zlozenia kvalifikovanou osobou

a nasledné zabezpecenie zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov zakona o odpadoch

v pripade vzniku nebezpeéného odpadu. Dal$ie nakladanie s pripadnym nebezpednym

odpadom zabezpeci dalej na vlastné naklady objednavatel.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat pravidelné Cistenie komunikdacii pri vyjazdoch vozidiel

zo stavby ako aj kropenie a Cistenie komunikacii, chodnikov a verejnych priestranstiev

k prifahlej stavbe, ako aj zabezpecit opatrenia na obmedzovanie prasnosti na stavenisku,

spocivajuce v opakovanom kropeni staveniska a prebiehajicich pripadnych prac na

stavenisku, a to pocas celej realizacie diela vzdy bezodkladne po znecisteni, do terminu
odovzdania diela v zmysle €l. lll. tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri v8etkych stavebnych pracach, ktorymi bude dotknutd zelen

dodrziavat VSeobecne zavézné nariadenie objednavatela €. 3/1996 o starostlivosti

o zelen, ako aj dodrziavanie STN 83 70 10 — Ochrana prirody. OSetrovanie, udrziavanie

a ochrana stromovej vegetacie, a to najma v rozsahu:

- koruny drevin chranit pred poSkodenim vyvazovanim a odbornym orezom konarov,

- kmene drevin chranit debnenim,

- Kkorefiovu sUstavu chranit podkopavanim a ruénym hibenim vykopov vo vzdialenosti
min. 2,5 metra od paty kmena, pricom sa nesmu prerusit korene hrubSie ako 3 cm (v
nevyhnutych pripadoch je mozné korene prerusit rezom, priom sa rezné miesta
oSetria),

- neskladovat v okoli korenového priestoru navazku zeminy, stavebného odpadu alebo
stavebného materialu, pricom po odkryti korenovej sustavy drevin je nutné vykonat
bez prietahov opatrenia zamedzujice usychaniu korefiov — zakrytie, zaliatie.

Zhotovitel sa zavdzuje nastavit harmonogram prac tak, aby nedoslo k po$kodeniu

novovysadenych drevin, teda prednostne po ukonéeni vSetkych stavebnych prac.

V pripade, ze ¢asovo a terminovo nie je mozné toto zabezpedit, je povinny novovysadené

dreviny chranit v zmysle STN 83 70 10 — Ochrana prirody - OSetrovanie, udrziavanie

a ochrana stromovej vegetacie.

Zhotovitel sa zavdzuje vykopovl zeminu pocas vystavby monitorovat na pritomnost

nebezpecénych latok a v pripade zistenia ich pritomnosti, zeminu dekontaminovat.

Zhotovitel sa zavazuje pri vyrube drevin zabezpecit, aby likvidacia drevnej hmoty,

vznikajuca odstrafiovanim zelene z plochy rieSeného Uzemia bola realizovana odvozom

a aby nedochéadzalo k paleniu a drveniu na zriadenom stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby zelen bola odstrafiovana primeranym spésobom

a primeranymi prostriedkami (rucne, resp. malou mechanizéciou).

Objednavatel

2.1.

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu vykonavania diela. V pripade, ak
objednavatel zisti, Zze zhotovitel pri vykonavani diela poruSuje svoje povinnosti, je



zhotovitel povinny bez akéhokolvek odkladu odstranit zavady (chyby, nedostatky,
nedorobky a pod.) na diele a vykonavat dalej dielo riadne. Ak tak zhotovitel neurobi do 7
pracovnych dni, ma objednavatel pravo od Zmluvy odstupit.

2.2. Objednavatel je opravneny podat namietky proti pracovnikom zhotovitela, s ktorych
pracou nie je spokojny.

2.3. Stavebnotechnicky dozor objednavatela, resp. iné objednavateflom poverené osoby su
opravnené dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak je ohrozena bezpecnost
uskuto€novanej stavby/diela, zivot alebo zdravie pracujdcich na stavbe, dielo nie je
vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody a zodpovedny pracovnik
zhotovitela nie je dosiahnutelny.

GL. XIl - ZIVOTNE PROSTREDIE

Pre ucely platnej legislativy v oblasti zivotného prostredia sa predpoklada, ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za Uc¢elom vyhnutia sa akymkolvek pochybnostiam, zhotovitel je zodpovedny za akékolvek
nedostatky z hfadiska predpisov zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela, staveniska a jeho
okolia, ato tak pocas vykonavania diela ako aj po jeho ukonéeni, ak nedostatky zapricinil.
V pripade nedostatkov zapri¢inenych zhotovitelom, ktoré vedi ku Skode na zivotnom prostredi,
ma objednavatel pravo na nahradu Skody a su¢asne uhradenie nakladov na asanaciu $kod voci
zhotovitelovi.

CL. XIll - VYKONOVA ZABEZPEKA

NevyZzaduje sa.

CL. XIV - ZARUENA DOBA ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel bude pri realizacii diela postupovat s odbornou starostlivostou ¢o najSetrnejSie.
Zhotovitel ru¢i za to, ze dielo, ako aj vSetky pouzité materidly, vyrobky, zariadenia
a technologické casti bude mat v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, ze zodpovedéa technickym normam a predpisom, ze po€as zarucnej doby bude mat
dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a ze nema nedostatky, ktoré by rusili alebo znizovali
hodnotu a schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v Zmluve predpokladanym ucelom.
Zaruéna doba zacina plynat diiom podpisu protokolu o odovzdani a prevzati oboma zmluvnymi
stranami a trva po dobu Sest'desiat (60) mesiacov na realizované dielo. V pripade materialov,
vyrobkov, zariadeni tvoriacich dielo, ako aj technologickych ¢asti, na ktoré poskytuje ich vyrobca
osobitnl zaruku odliSni ako uvedené v predchadzajlcej vete tohto ustanovenia, plati zaruéna
doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto vyrobkov, minimélne véak 24 mesiacov (dalej v texte
ako ,zaruéna doba“); pokial vSak bude vyrobca poskytovat na uvedené zaruku nad 24
mesiacov, o uvedenom zhotovitel pisomne informuje objednavatela.

Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zarucnej doby odstrani zhotovitel na Ziadost objednavatela
akékolvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, ato aj v pripade, ak dielo eSte nebude
prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na prace, alebo material
potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri pracach (vratane chyb,
zanedbania alebo nedodrzania zadkonnych poziadaviek, nariadeni alebo povoleni v désledku
nedostato¢ne vykonaného dozoru). VSetky zakonné naroky objednavatela z vad diela, zostavaju
nedotknuté dojednanim v predchadzajucej vete.

V pripade, ak sa poc¢as Kolauda¢ného konania zisti vada spoc€ivajuca najma, nie vSak vylucne,
v nesulade Dokumentécie so skutoénym vyhotovenim Diela, Zhotovitel sa zavazuje tato vadu
odstranit ihned, v zlozitych pripadoch najneskér v lehote do tridsiatich (30) Dni.

Na ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu vady svojej dodavky
odstranit, i ked neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie ndklady az do
rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Oznamenie vad (reklamacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuije.
Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati diela a vyskytni sa v
zarucnej dobe, objednavatel je povinny ich reklamovat u zhotovitela pisomne.
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Zhotovitel sa zavazuje odstranovat vSetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin od
doruéenia pisomného oznamenia objednavatelom. Zmluvné strany sa mézu v odévodnenych
pripadoch dohodnut aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijné stavy je povinny
zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni objednavatefom. Pravo uréenia, ¢i ide o vadu,
alebo havarijny stav, ma objednavatel.

V pripade, ak pri realizacii diela bude hrozit nebezpecenstvo poskodenia diela zhotovitela inym
dodavatelom ostatnym stavebnych objektov, je zhotovitel povinny bezodkladne pisomne
upovedomit objednavatela o tejto skutocnosti; v pripade, ak objednavatela o hroziacej S$kode na
diele pisomne neupovedomi, zodpoveda za vzniknutl Skodu v plnom rozsahu a je tato povinny
odstranit na vlastné naklady, a to aj napriek skuto€nosti, ze tito Skodu nespdsobil sam.

V pripade, ze zhotovitel v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani
havarijny stav, ktorého doésledkom moéze déjst k poskodeniu majetku objednavatela, ma
objednavatel pravo vadu odstranit pomocou iného dodavatela. Naklady na takéto odstranenie
vady znasa zhotovitel.

CL. XV- DORUCOVANIE

Akékolvek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt doru¢eny podla tejto Zmluvy, ak tato

Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a méze byt doru¢eny osobne, alebo

doporucenou postou s doru¢enkou, na adresu, uvedend v zahlavi tejto Zmluvy alebo na ind

adresu, ozndmenu pisomne druhej zmluvnej strane v sulade s tymto ¢lankom.

Akékolvek oznadmenie alebo iny dokument bude povazovany za doruc€eny, ak sa nepreukaze

nieco iné:

- pri osobnom dorugeni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporucenou postou s doru¢enkou v def, ktory je uvedeny na doru¢enke ako den
dorucenia, pripadne v den, ked sa zésielka vrati ako nedorucena.

CL. XVI - PREDEASNE UKONGENIE ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Tato Zmluva méze byt pred€asne ukonéena z nasledujucich dévodov:

* odstlpenim od Zmluvy,

» pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva konéi spinenim vSetkych zavazkov podla Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych strdn ma pravo od Zmluvy odstupit v pripade, ak tak urCuje tato Zmluva,

alebo pri podstatnom poruseni Zmluvy a to pisomnym oznamenim druhej strane o odstldpeni od

Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkolvek zo skuto€nosti opravnujacej prisludna stranu na

odstupenie od Zmluvy.

2.1. Odstlpenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlce z
tejto Zmluvy, od momentu odstldpenia, okrem narokov na nahradu Skody, narokov na
zmluvné alebo zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana.
UcCinky odstupenia od Zmluvy nastand ku driiu doru¢enia oznamenia o odstlUpeni druhe;
zmluvnej strane.

2.2. Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuije:

omeskanie zhotovitela s €asovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

omeskanie zhotovitela s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi

v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami;

e) ak zhotovitel bude postupovat pri vykone prace tak, ze to bude nasvedcovat tomu, ze
zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

fy ak objednavatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo;

g) ak objednavatel v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponudknuté a riadne
dokoncené dielo zhotovitefom, alebo ani neurobi opatrenia nasvedcujuce ochote
objednavatela dielo prevziat;

h) ak tato Zmluva spéja s urcitym porusenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od Zmluvy
odstupit’;
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i) zistenie poruSenia povinnosti zhotovitela majucich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela poc¢as realizacie diela (1.j. vyskyt va¢Sieho poctu nedostatkov diela
/aspon 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré zhotovitel neodstrani v primerane;
lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);

i) omeskanie objednavatela s platenim opravnene vystavenych faktir o viac ako 30 dni;

k) vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela;

[) ak zhotovitel pouzije iné materidly ako tie, ktorych pouzitie nebolo odsuhlasené
stavebno-technickym dozorom alebo objednavatelom;

m) ak zhotovitel nepoisti dielo podfa podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, pripadne
neplati dohodnuté poistné;

n) ak pocas realizacie diela dojde k poSkodeniu diela alebo jeho Casti, k poSkodeniu
alebo strate materidlov alebo technologického zariadenia a zhotovitel ich nenahradi
na vlastné naklady a nezabezpeci, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

0) ak zhotovitel bez suhlasu objednavatela postlpi prava a zavazky zo tejto Zmluvy na
tretiu osobu;

p) vykonanie akejkolvek zmeny diela bez suhlasu objednavatela;

q) preukazané poruSenie pravnych predpisov. SR a ES vramci realizicie diela
sUvisiacich s ¢innostou zhotovitela;

r) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii, resp. neposkytnutie

_ informacii v sulade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitefa.

2.3. Ucinky odstupenia od Zmluvy su nasledujuce:

a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia uc¢innosti odstupenia od

Zmluvy nadalej trvaju;

b) dalSie prava a povinnosti stran uz nevznikaju a

c) vSetky zabezpelovacie prostriedky poskytnuté zhotovitelom objednavatelovi na
zaklade tejto Zmluvy trvaju az do splinenia vSetkych povinnosti zhotovitela zo Zmluvy.

Po pred€¢asnom ukonéeni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit' ,finanéné vysporiadanie” tejto
Zmluvy. Finanéné vysporiadanie sa stanovi vo vySke pohladavok, na ktoré maju strany narok.
Prace a dodavky realizované ku driu odstdpenia od Zmluvy sa vyuétuju podla zmluvnych cien
v preukézatelnom rozsahu.

V pripade odstupenia objednavatela od tejto Zmluvy méa objednavatel v désledku podstatného
porusenia tejto Zmluvy zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z ceny
diela bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu $kody.

V pripade odstupenia od Zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od doru¢enia oznamenia
0 odstupeni od Zmluvy uvolnit dielo pre objednavatela a po uplynuti tejto lehoty sa nesmie
zdrziavat v areadli. V tejto lehote je taktiez povinny dodrzat vSetky ustanovenia tejto Zmluvy
tykajuce sa staveniska.

CL. XVII - SANKCIE

V pripade omeSkania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeSkania zhotovitela
s dodrziavanim harmonogramu prac, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy den
omeskania, avSak len do lehoty max. 10 dni omeskania. V pripade, ak zhotovitel prekrogi aj tuto
lehotu 10 dni omeSkania, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy den omeskania. Uhradenim
zmluvnej pokuty nezanika objednavatelfovi pravo na nahradu Skody vzniknutej z titulu
omeskania.

Ak objednavatel nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit' Grok z omeSkania
stanoveny zakonom.

Ak Zhotovitel neposkytne sucinnost Objednavatelovi v ramci kolaudaéného konania, ma
Objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,5 %
z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy den neposkytnutia sucinnosti Zhotovitela, nasledkom
ktorého nebude vydané Kolauda¢né rozhodnutie v stanovenej lehote prislusSnym organom.

CL. XVIII - ZAVEREENE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost
nasledujuci den po zverejneni v stlade s § 5a Zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informé&ciam v platnom zneni.



Dodatky k tejto Zmluve je mozné uzatvorit vyluéne v sulade s ust. § 18 zakona o verejnom
obstaravani v plathom zneni.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania slvisiaceho s dodavanym
predmetom zmluvy kedykolvek pocas platnosti a uc¢innosti zmluvy o dotacii a to opravnenymi
osobami, ktorymi si najma:

a) Poskytovatel a fou poverené osoby,

b) atvary finanCnej kontroly/auditu Poskytovatefa a nimi poverené osoby,

¢) Najvy8si kontrolny Urad SR, Urad vlady SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

d) splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

e) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU..

Opravneni zamestnanci poskytovatefa, organov Europskej Unie a dalSie opravnené osoby v
sulade s pravnymi predpismi SR a EU mo6zZzu vykonavat voci dodavatelovi kontrolu/audit
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v slvislosti s realizaciou zakazky a dodavatel je
povinny poskytnut suc¢innost v pinej miere.

VSetky pravne vztahy, ktoré su zalozené touto Zmluvou sa riadia vyluéne slovenskym pravnym
poriadkom. Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a povinnosti zmluvnych
stran podla prisludnych ustanoveni slovenského Obchodného z&konnika &. 513/1991 Zb. v
platnom zneni a dalSimi slovenskymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorékolvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢&i nevykonatelnym, jeho
neplatnost alebo nevykonatelnost neohrozi platnost ktoréhokolvek iného ustanovenia Zmluvy.
Strany suhlasia s tym, Ze vykonaju vSetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého vysledku,
ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatelné ustanovenie.

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych Styri vyhotovenia obdrzi
objednavatel a jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel.

VSetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy a jej priloh su pre strany i ich
pripadnych zakonnych nastupcov zavazné.

Zmluvné strany na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vaznej véle,
tato vlastnoruéne podpisuiju.

Prilohy:

Priloha €. 1: Vykaz vymer

Priloha &. 2: Zoznam subdodavatelov

............................ dia......cceveennnn... V Namestove, dna 6.8.2025
Objednavatel: Zhotovitel:
Meno, priezvisko, funkcia Ing. FrantiSek Jendrol, konatel

Ing. Dominik Jendrol, konatefl



Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢. 2

Obchodné meno a sidlo
subdodavatela
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Priloha ¢. 1 k ZoD

Kryci list rozpoctu

Stavba ZS Pucov - havarijny stav socialnych zariadeni
Objekt Havarijny stav socialnych zariadeni Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Dna 30.7.2025|
Odberatel: Obec Pucov
"ICO: 00314820 DIC:
Projektant: Ing. Lubica Kiskova
||ICO: DIC:
Dodavatel: STAVPOC s.r.o.
ICO: 44033087 DIC: 2022568449
A ZRN |Montaz Material ZRN spolu B
1 |HSV 7 581,91 713,90 8295,81ff 7 |Ostatné naklady 0,00,
2 |PSV 19 293,65 10 992,58 30 286,23|| 8
3 |MONT 972,84 38,44 1011,28)| 9 |Kompletaéna ¢innost 0,00
4 |OST 10 [HZS 0,00
5 |VN 11
6 |[Spolu 39 593,32|| 12 |Spolu 0,00
C |VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00[f 16 |Mimoriadne staz.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00,
12 |Uzemie so staZ. podmi¢ 0% z [H+P] 0,00" 17 |Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00"
13 |Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00[f 18 |Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00,
14 19
15 20 [Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar E |[Celkové naklady
21 [Suget riadkov 6,10,20 39 593,32
22 |DPH 23% z 39 593,32 9 106,46
23 |DPH 0% z 0,00 0,00"
24 |Spoluv EUR 48 699,78
F
Odberatel 26 Dodavatel




Odberatel: Obec Pucov

Projektant: Ing. Lubica Kiskova

Dodavatel: STAVPOC s.r.o.

Zakazka ZS Pucov - havarijny stav socialnych zariadeni Datum: 30.7.2025

Objekt Havarijny stav socialnych zariadeni

Prehl'ad rozpoétovych nakladov

Kod polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost  Sutina
Prace HSV

3 ZVISLE KONSTRUKCIE

342242034 Deliace priecky z tehal Profi 500x115x249 mm P8 na maltu Profi |m2 29,014 32,10 931,35 0,095 2,760 0,000

342242035 Deliace priec¢ky z tehal Profi 500 x 140 x 249 mm P8 na maltu Profi m2 15,646 38,40 600,81 0,104 1,630 0,000

3 2ZVISLE KONSTRUKCIE 1532,16 0,00 1532,16 4,390 0,000

6 POVRCHOVE UPRAVY

612421624 Vnutorna omietka vapenna hladka M2 31,200 13,80 430,56 0,044 1,376 0,000

612481117 Potiahnutie vnut. stien sklotextilnou sietkou do lepiacej stierky M2 31,200 4,50 140,40 0,006 0,183 0,000

612525545 Hibkova penetracia pod sietku, omietku, mafbu M2 31,200 1,80 56,16 0,049 1,529 0,000

63247712110 Mazanina na baze anhydritu hrabky 40 mm m2 28,130 51,42 1446,44 0,063 1,772 0,000

642942111 Osadenie ocelového dverového ramu plochy otvoru do 2, 5m2 kus 11,000 62,10 683,10 0,017 0,192 0,000

5533198000 Zarubia ocelova 60x197 kus 7,000 56,90 398,30 0,014 0,096 0,000

5533198400 Zarubna ocelova 80x197 kus 4,000 78,90 315,60 0,014 0,057 0,000

6 POVRCHOVE UPRAVY 2 756,66 713,90 3 470,56 5,210 0,000

9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

941955002 LeSenie lahké pracovné pomocné m2 92,450 6,10 563,95 0,002 0,178 0,000
Buranie priecok z tehal palenych, pinych alebo dutych hr. do 150

962031132 mm, -0,19600t m2 48,214 2,62 126,32 0,000 0,000 6,316
Buranie podkladov pod dlazby beténovych s poterom alebo

965043442 terazzom hr. nad 200 mm M3 4,426 68,40 302,72 0,000 0,000 9,737
Buranie dlazieb, bez podklad. 16zka z xylolit., alebo keramickych

965081712 dlazdic hr. do 10 mm, -0,02000t m2 28,130 1,95 54,85 0,000 0,000 0,563

968061112 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do 1, 5 m2 |kus 11,000 0,75 8,25 0,000 0,000 0,000

968063451 Demontaz kovovej dverovej zarubne m2 14,578 7,10 103,50 0,000 0,000 1,195
Odsekanie a odobratie stien z obkladaciek vnatornych nad 2 m2, -

978059531 0,06800t m2 85,178 2,40 204,43 0,000 0,000 5,792

979081111 Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku do 1 km t 23,603 8,50 200,62 0,000 0,000 0,000

979081121 QOdvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku za kazdy dalsi 1 km |t 448,457 0,45 201,81 0,000 0,000 0,000

979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m t 23,603 8,50 200,63 0,000 0,000 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyblranych hmét za kazdych

979082121 dal$ich 5m t 236,030 1,50 354,05 0,000 0,000 0,000

979082121R Poplatok za skladku T 23,603 35,00 826,11 0,000 0,000 0,000

9529021101 Vycistenie, povysavanie, prebrisenie M2 30,700 3,00 92,10 0,000 0,000 0,000

9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 3239,34 0,00 3239,34 0,180 23,600

99 PRESUNY HMOT
Presun hmét pre opravy a Udrzbu objektov vratane vonkajsich

999281111 plastov vysky do 25 m t 9,772 5,50 53,75 0,000 0,000 0,000

99 PRESUNY HMOT 53,75 0,00 53,75 0,000 0,000
Prace HSV 7 581,91 713,90 8 295,81 9,780 23,600
Prace PSV

711 I1ZOLACIE PROTI VODE A VLHKOSTI
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Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585

Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost  Sutina
Izol4cia proti zemnej vihkosti vodorovna penetraénym naterom za

711111001 studena m2 56,260 0,50 28,13 0,000 0,000 0,000

711111125 Tekuta hydroizolécia v dvoch vrstvach dodavka a montaz M2 28,130 38,90 1094,26 0,001 0,018 0,000
Izol4cia proti zemnej vihkosti a tlakovej vode vodorovna NAIP

711141559 pritavenim m2 28,130 3,60 101,27 0,001 0,015 0,000

711193121 Izol4cia zvisla AQUAFIN M2 122,027 18,60 2 269,70 0,001 0,079 0,000

711761621 Zhotovenie detailov - tesniaca paska v styku podlahy a steny m 32,360 4,00 129,44 0,000 0,011 0,000

1116315000 Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudoch t 0,020 2 689,50 52,96 1,000 0,020 0,000

711761621 Elasticka tesniaca paska m 35,596 5,40 192,22 0,001 0,028 0,000

628322810 Pas tazky asfaltovy HYDROBIT V 60 S 35 M2 31,506 4,40 138,62 0,000 0,000 0,000

711 I1ZOLACIE PROTI VODE A VLHKOSTI 3622,80 383,80 4 006,60 0,170 0,000

713 IZOLACIE TEPELNE BEZNYCH STAVEBNYCH KONSTRUKCII

713120001 Zakrytie tepelnej podlahovej izolacie féliou m2 28,230 5,40 152,44 0,000 0,003 0,000

713121111 Montaz tepelnej izolacie pasmi podlah, jednovrstvova m2 28,230 1,10 31,05 0,000 0,000 0,000

998713201 Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do 6 m % 1,300 7,07 9,19 0,000 0,000 0,000

2831B0205 Polystyrén extrudovany Styrodur hr. 60 mm m2 30,488 17,20 524,40 0,001 0,030 0,000

713 IZOLACIE TEPELNE BEZNYCH STAVEBNYCH KONSTRUKCIi 192,68 524,40 717,08 0,030 0,000

721 ZT1- VNUTORNA KANALIZACIA

721 Upravy stupagky M 3,800 70,00 266,00 0,073 0,279 0,000

721 ZTI - VNUTORNA KANALIZACIA 266,00 0,00 266,00 0,280 0,000

722 ZT1- VNUTORNY VODOVOD

722190223 Pripojenie k rozvodom m 26,400 50,00 1.320,00 0,007 0,188 0,000

722 ZTI- VNUTORNY VODOVOD 1 320,00 0,00 1 320,00 0,190 0,000

725 ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY

725112100 WC klozet SuB 6,000 168,90 1013,40 0,003 0,021 0,000

7251123..R1 Instalacny systém pre WC so splach. nadrz SuUB 6,000 282,20 1693,20 0,004 0,022 0,000
Montaz pisoarového zachodku z bieleho diturvitu bez splachovacej

725129201 nadrze slb 3,000 31,20 93,60 0,000 0,001 0,000

725129208 Pisoarova sada s tlaénym ventilom SuB 3,000 94,90 284,70 0,004 0,011 0,000
Montaz umyvadla bez vytokovej armatury z bieleho diturvitu so

725219201 zapachovou uzavierkou na konzoly sub 7,000 46,40 324,80 0,002 0,016 0,000

725333360 Montaz keramickej vylevky volne stojacej bez vytokovej armatiry  stb 1,000 42,10 42,10 0,000 0,000 0,000

725539104 Mont&z zasobnika ohrievaca vody sub 1,000 85,20 85,20 0,001 0,001 0,000

725819402 Montaz ventilu rohového G 1/2 sub 15,000 15,28 229,20 0,000 0,004 0,000

725829601 Montaz batérii umyvadlovych nastennych pakovych kus 8,000 16,85 134,80 0,000 0,001 0,000
Presun hmot pre zariadovacie predmety v objektoch vysky nad 6 do

998725202 12m % 1,000 39,01 39,01 0,000 0,000 0,000
Demontaz zachoda splachovacieho s nadrzou alebo s tlakovym

725110811 splachovacom, -0,01933t stb 6,000 8,25 49,50 0,000 0,000 0,116

725122813 Demontaz pisodra s nadrzkou a 1 zachodom, -0,01720t sub 3,000 7,51 22,53 0,000 0,000 0,051
Demontaz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej armatury, -

725210821 0,01946t slb 5,000 5,92 29,60 0,000 0,000 0,097
Demontaz vylevky bez vytok. armatury, bez nadrze a

725330820 splachovacieho potrubia,diturvitovej, -0,03470t sub 1,000 11,24 11,24 0,000 0,000 0,035

725530823 Demontaz zasobnikového ohrievacéa vody sub 1,000 24,96 24,96 0,000 0,000 0,155
Vnutrostav. premiestnenie vybur. hmét zariad. predmetov

725590812 vodorovne do 100 m z budov s vys$. do 12 m t 0,317 41,20 13,07 0,000 0,000 0,000

725810811 Demontaz vytokového ventilu nastennych, -0,00049t kus 15,000 2,12 31,80 0,000 0,000 0,007
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Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585

Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost  Sutina
725820803 Demontaz batérie umyvadlovej -0,00176t sub 6,000 8,41 50,46 0,000 0,000 0,011
551440021 Batéria umyvadlova kus 7,000 115,92 811,44 0,000 0,000 0,000
551455390 Batéria k vylevke kus 1,000 199,78 199,78 0,000 0,000 0,000
5510124100 Ventil rohovy 1/2" kus 15,000 12,60 189,00 0,000 0,004 0,000
6427A0101 Dodavka vylevky KUS 1,000 214,69 214,69 0,036 0,036 0,000
725129201 Pisoar keramicky kus 3,000 220,40 661,20 0,028 0,084 0,000
725219201 Dodavka umyvadla + kryt na sifén kus 7,000 135,69 949,83 0,015 0,102 0,000
725 ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY 4173,17 3 025,94 7 199,11 0,300 0,470
735 USTREDNE VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESA
735119140 Montaz vykurovacich telies M2 4,400 62,40 274,56 0,016 0,072 0,000
735121810 Demontaz vykurovacich telies -0,01000t m2 4,400 2,15 9,46 0,000 0,000 0,044
735 USTREDNE VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESA 284,02 0,00 284,02 0,070 0,040
761 KONSTRUKCIE SKLOBETONOVE
761124100 Sklobeténové steny, priecky a okna m2 3,540 441,20 1561,85 0,119 0,421 0,000
761 KONSTRUKCIE SKLOBETONOVE 1561,85 0,00 1561,85 0,420 0,000
763 DREVOSTAVBY
763133110 SDK podhlad kazetovy so svietidlami m2 28,230 82,40 2326,15 0,012 0,352 0,000
763 DREVOSTAVBY 2326,15 0,00 2326,15 0,350 0,000
766 KONSTRUKCIE STOLARSKE

Montaz dverového kridla kompletiz.otvaravého do ocelovej alebo
766661112 fos$riovej zarubne, jednokridlové kus 11,000 35,50 390,50 0,000 0,000 0,000
766669901 Montéz a dodavka kluciek kus 11,000 41,20 453,20 0,000 0,000 0,000
6117103106 Dvere vnutorné 60,70,80 biele kus 11,000 186,80 2 054,80 0,025 0,276 0,000
766 KONSTRUKCIE STOLARSKE 843,70 2 054,80 2 898,50 0,280 0,000
77 PODLAHY A DLAZBY KERAMICKE

Montaz podlah z dlazdic keram. ukladanie do tmelu bez povrchové
771575109 Upravy alebo glaz. hladkych m2 28,230 18,24 514,92 0,005 0,150 0,000
771589795 Priplatok k cene za Skarovanie M2 28,230 3,20 90,34 0,001 0,018 0,000

Presun hmot pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky nad 6 do 12
998771202 m % 3,900 6,05 23,60 0,000 0,000 0,000
2353206500 Systémovné lepidlo na obklady a dlazby kg 42,345 5,42 229,51 0,001 0,042 0,000
5976398000 Dodavka dlazby keramickej m2 30,488 22,90 698,18 0,018 0,549 0,000
77 PODLAHY A DLAZBY KERAMICKE 628,86 927,69 1 556,55 0,760 0,000
781 OBKLADY KERAMICKE
612525545 Hibkova penetracia M2 122,027 2,21 269,68 0,049 5,979 0,000
781419912 Priplatok k cene za pouzitie ukoncujucich a rozdelujucich list M2 122,027 5,69 694,33 0,000 0,033 0,000

Montaz obkladov vnutornych stien z keramickych obkladaciek
78144502011 hutnych do tmelu m2 122,027 20,42 2491,79 0,003 0,408 0,000
781489712 Priplatok za 8karovanie M2 122,027 3,20 390,49 0,001 0,085 0,000

Presun hmot pre obklady keramické v objektoch vysky nad 6 do 12
998781202 m % 2,200 38,46 84,61 0,000 0,000 0,000
2353206500 Systémové lepidlo na obklady a dlazby kg 183,041 5,42 992,08 0,001 0,183 0,000
597815200 Dodévka keramického obkladu M2 131,789 23,40 3083,87 0,010 1,331 0,000
781 OBKLADY KERAMICKE 3930,90 4 075,95 8 006,85 8,020 0,000
784 MALBY
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Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost  Sutina
784200004 Malba stien M2 31,200 3,60 112,32 0,000 0,005 0,000
784410151 Penetrovanie jednonasobné jemnozrnného podkladu do 3,8 m m2 31,200 1,00 31,20 0,000 0,003 0,000
784 MALBY 143,52 0,00 143,52 0,010 0,000
Prace PSV 19 293,65 10 992,58 30 286,23 10,880 0,510
Montazne prace
921 M-21 ELEKTROMONTAZE
21001 Uprava elektroindtalacie (zasuvky, vypinace, privody k svietidlam) |KPL 1,000 568,50 568,50 0,000 0,000 0,000
210200003 Demontaz svietidiel KUS 12,000 15,00 180,00 0,000 0,000 0,000
921 M-21 ELEKTROMONTAZE 748,50 0,00 748,50 0,000 0,000
924 M-24 MONTAZ VZDUCHOTECHNICKYCH ZARIADENI
Montaz ventilatora malého axialneho nastenného do stropu
240011030 velkost: 100 kus 2,000 10,48 20,96 0,000 0,000 0,000
240080319 Potrubie Velkost : do D 100 m 3,100 6,25 19,38 0,000 0,000 0,000
24025 Axialny ventilator KUS 2,000 92,00 184,00 0,000 0,000 0,000
4298200003 Ruararovna 100 mm m 3,100 12,40 38,44 0,000 0,000 0,000
924 M-24 MONTAZ VZDUCHOTECHNICKYCH ZARIADEN{ 224,34 38,44 262,78 0,000 0,000
Montazne prace 972,84 38,44 1011,28 0,000 0,000
Celkom v EUR 27 848,40 11 744,92 39 593,32 20,660 24,110
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